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CONVENTION

POUR MISSION DE REALISATION
D’UNE INSPECTION DETAILLEE SUR DOUZE
OUVRAGES D’ART

ETABLIE ENTRE
LA VILLE DE MARENNES-HIERS-BROUAGE
ET
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL

DE LA VOIRIE DES COLLECTIVITES DU DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE-MARITIME
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,ONVENTION

Entre :

La Ville de MARENNES-HIERS-BROUAGE, représentée par Madame Mariane LUQUE, Maire, ag|ssant
en application de la délibération du Conseil Municipal du :

d'une part,

Et:

Le Syndicat Départemental de la Voirie des Collectivités du Département de la Charente-Maritime,
représenté par Monsieur Loic GIRARD, Président, agissant en application de la délibération du Comité
Syndical du 25 juin 2026 ;

d'autre part,

Préambule

Le patrimoine communal des ouvrages d’art est, a ce jour, méconnu du fait de 'absence des dossiers
d’ouvrages, réalisés a I'époque par les services de I'Etat.

Au-dela de l'absence des dossiers d'ouvrage, les structures ont été assez peu entretenues et les
diagnostics « anciens » ne peuvent plus servir de référence. |l convient donc, a nouveau, de localiser ce
patrimoine, d’établir des dossiers d’ouvrages et de réaliser, concomitamment un « diagnostic » de leurs
états. Les ouvrages ou catégories d’ouvrages pouvant étre concernés par la présente convention sont les
suivants :

v" Ponts de type courant hors ouvrages sous-jacent ou sus-jacent a des voies ferrées exploitées par
la SNCF. On entend par ouvrages courants les ponts voutés en magonnerie (ou béton) et autres
structures en maconnerie, les ponts béton non précontraints (cadre, portique simple ou double,
dalle, dalle nervurée, poutres, et autres structures en béton armé, poutrelles enrobées, buse béton)
de portée par travée inférieure a 15 m.

v Murs de souténements.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit la mission de réalisation d’inspections détaillées que devra réaliser la société
dénommée ci-aprés auprés du Syndicat Départemental de la Voirie, pour le compte de la Ville de
MARENENS-HIERS-BROUAGE :

INFRANEO
3 rue charles Tellier
33140 VILLENAVE D’ORNON

Les prestations identifiées dans la présente convention entrent dans le cadre des relations internes au
secteur public, dénommeées « quasi régie ». Celles-ci sont définies aux articles L2511-1 & L2511-5 du code
de la commande publique applicable a compter du 1¢" Avril 2019, et permettent une exclusion de mise en
concurrence.

Nota 1 : la réalisation de diagnostics spécifiques, d’investigations complémentaires, la mise en ceuvre
d’actions spécifiques de surveillance et la rédaction de programmes de réparation sont des études
particulieres qui pourront faire I'objet de conventions et chiffrages distincts. Il en va de méme pour les
travaux de réparation pouvant étre confiés au Syndicat Départemental de la Voirie.
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Article 2 : Ouvrages d’art nécessita

une inspection détaillée

La mission d’inspection, objet de la présente convention, concerne les ouvrages d’art suivants :

IDENTIFICATION DES OUVRAGES

Dénomination des

Voies portées

Voies franchies

Coordonnées GPS

ouvrages
Pont de la Cayenne XC“ -La Ruisseau 45.870078, -1.076765
ayenne
Pont Nantais vl - Canal de Merignac 45.834462, -1.072159
Chasse
Pont de Bertonne V(‘:Z . 'D_e Hiers Chenal de Bertonne 45.836079, -1.071502
a Mérignac
VC104U -
Pont de Marennes Avenue du Canal Charente Seudre 45.817944, -1.088014

Général Leclerc

Pont de I'Usine Route des Canal Charente Seudre 45.814329, -1.112370
Martyrs

Pont de Gueret Route des Canal Charente Seudre 45.813135, -1.113240
Martyrs

Pont Métreau Route des Canal 45.808914, -1.114842
Martyrs

Pont du Franc Bord Route duPort .| Charente Seudre 45.814063, -1.112128

des Seynes

Canal Charente Seudre 45.845771, -1.015293
45.824429, -1.055725
45.827844,-1.082203

45.811704, -1.093806

Ouvrage de Bellevue

Ouvrage de Mérignac Canal Charente Seudre

Ouvrage de la Chasse Canal Charente Seudre

Ouvrage du Lindron Canal Charente Seudre

La mission d’inspection, dont le déroulement est détaillé a l'article 3 de la présente convention, est une
partie des missions illustrées par le logigramme fourni en annexe n°1. Elle contribuera, par ouvrage, a :

v Diagnostiquer les ouvrages selon le référentiel IQOA,

v' Définir le cas échéant, des actions spécifiques de surveillance ou d’investigations
complémentaires,

v Définir et planifier les opérations de maintenance du ou des ouvrages visés, que ce soit par des
travaux curatifs (de réparations) ou préventifs (d’entretiens). Ce point peut étre conditionné par la
réalisation d’investigations spécifiques complémentaires qui pourront faire I'objet de conventions
et chiffrages distincts.

Afin que les prestations a réaliser soient adaptées au plus juste a chaque ouvrage, et que les engagements
financiers correspondent au mieux a I'état de dégradation éventuelle des ouvrages, la présente convention
ne définit d’'un point de vue tarifaire que les prestations d’'inspection visuelle n’incluant pas d’investigations
particuliéres autres que les visites subaquatiques proposées ci-apres.
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Article 3 : Descriptif et déroulé de la

ission d’inspection détaillée

La mission consiste globalement a réaliser un relevé de chacun des ouvrages et de I'état de toutes les
parties d’ouvrage.

Au préalable, un déplacement sur site sera réalisé permettant de lister les ouvrages concernés et prédéfinir
les éventuels moyens particuliers et travaux préalables d’entretiens courant qui pourraient étre nécessaires
a la bonne exécution de la mission.

Une fois la convention acceptée, les moyens particuliers (accés ...) mis en place et travaux d’entretien
courant préalables (débroussaillage ...) réalisés, la mission s’articulera de la maniére suivante :

v' Phase « préparation » : il sera organisé une réunion de démarrage avec le maitre d’ouvrage pour,
et selon les besoins :
¢ Recueillir 'ensemble des données existantes : plans, diagnostics, archives, visites
antérieures, travaux réalisés ...

e Définir le contexte de l'inspection (programmée, exceptionnelle, fin de garantie ...), les
contraintes et les limites d’intervention sur le site (organismes éventuellement impactés
par l'inspection, identification de la nature et des durées d’obtention des autorisations
d’intervention le cas échéant, identification des conditions particuliéres, des contraintes
techniques d’intervention et définition des moyens particuliers et travaux d’entretien
courant éventuellement nécessaires aux interventions, identification des risques
spécifiques liés aux interventions et des mesures de protection ...)

¢ Définir le planning d’intervention, la méthodologie envisagée (moyens d’acces spécifiques
éventuels ...), et la signalisation temporaire éventuellement nécessaire aux interventions.

v' Travaux d’entretien courant éventuellement nécessaires et préalables a la visite d’inspection
visuelle,

v" Le relevé de 'ouvrage consiste en une caractérisation visuelle et par des mesures simples de :

o Relevé topométrique de 'ouvrage,

e Relevé dimensionnel (longueur, largueur, portée, hauteur, gabarit ...)

e Caractérisation du type d’ouvrage, type de structure, principaux matériaux de constitution,
nombre de travées

e Caractérisation des équipements (joints de dilatation, garde-corps ou perrés, appareils
d’appuis ...).

e Environnement (talus, circulation routiére, fluvial, rural, urbain ...).

v' Lerelevé de I'état de toutes les parties d’ouvrages consiste dans un premier temps a un diagnostic
visuel de toutes les parties d’ouvrage :

Structure (tablier/volte et culées),

Superstructure/équipements (garde-corps, appareils d’appuis, trottoirs ...)

Chaussée (enrobés, joints de chaussée)

Assise,

Abords.

Le contrOle des ouvrages mobiles ne comprend pas le contréle des installations électriques ou
hydrauliques.

v' Rédaction d’un rapport illustré reprenant I'étendue et la localisation d’éventuelles pathologies et
dégradations, et de la fiche d’identité de I'ouvrage a date reprenant 'ensemble des caractéristiques
relevées et I'état apparent de toutes les parties d’ouvrage. L'état apparent de chaque partie sera
classé par niveau de dégradation.

Nota 2 : la fiche d’identité de 'ouvrage reprendra tout ou partie des items figurants sur la fiche d’identité
des ponts éditée par le STRRES (Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de Travaux de
Réparation et de Renforcement des Structures). Chaque partie d’ouvrage sera classée selon son état et
selon les indices de la fiche précitée.

Les parties d’ouvrage ainsi classées selon leur état permettront un classement global de I'ouvrage selon
le classement IQOA (Image de la Qualité des Ouvrages d’Art) (1,15, 2, 2S, 2E, 2ES, 3, 3S, 3U, 3US).
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Nota 3 : : sauf pour les cas de dégradation structurelle apparente et sans appel, les classements IQOA 3,
3S, 3U, 3US, peuvent nécessiter confirmation par la réalisation d’investigations et diagnostics
complémentaires (cf. 3éme cas de figure ci-aprées).

Au regard du diagnostic visuel établi, il peut ressortir 3 cas de figure qui pourraient faire I'objet de
convention ou devis traités indépendamment de la présente convention :

v Cas 1: L’'ouvrage ne présente pas de pathologie ou de dégradation visuelle. Dans ce cas, |l
conviendra de planifier une visite de suivi sous 4 ans sauf suggestions spécifiques (en général
classement IQOA 1, 1S).

v Cas 2: L'ouvrage présente des pathologies ou dégradations « mineures » ne nécessitant pas
d’investigations et diagnostics complémentaires, et pouvant faire directement I'objet d’'un devis de
travaux. Dans ce cas, un devis de travaux sera établi spécifiquement et indépendamment de la
présente convention, et, sous réserve d’exécution des dits travaux, une visite sera a prévoir sous
2 ans sauf suggestions spécifiques (en général classement IQOA 2, 25, 2E, 2ES).

v' Cas 3: L'ouvrage présente apparemment des pathologies ou dégradations nécessitant des
investigations et diagnostics complémentaires afin de quantifier le(s) pathologie(s)/dégradation(s),
et ainsi définir les travaux a réaliser. Dans ce cas, un devis d’'investigation(s) et diagnostic(s)
complémentaire(s) sera établit spécifiquement et indépendamment de la présente convention (en
général classement IQOA 3, 3S, 3U, 3US ou 2E, 2ES si les investigations menées mettent en
évidence un faible état d’'avancement de la pathologie).

Nota 4 : : quelques soit le stade de I'inspection, en cas de découverte de défauts graves impactant a court
terme le fonctionnement de la structure ou la sécurité des usagers, I'équipe d’inspection alerte
immédiatement le gestionnaire qui jugera et décidera, en concertation avec le responsable de I'inspection,
des mesures a prendre.

Article 4 : Date de début d’exécution - Délai d’exécution - Achévement de la mission

4-1 — Date de début d’exécution

La prestation débutera sous 60 jours ouvrés maximum a compter de la date de signature de la présente
convention.

4-2 — Délai d’exécution

La prestation d’inspection visuelle sera exécutée sous un délai de 50 jours ouvrés. Le rapport de chacun
des ouvrages sera produit sous 50 jours ouvrés suivant la prestation d’inspection visuelle.

4-3 — Achévement de la mission

Dans les cas 1 et 2 portés a I'article 3, la mission sur les différents ouvrages sera considérée achevée lors
de la remise d’'un rapport illustré reprenant I'étendue et la localisation d’éventuelles pathologies et
dégradations, et de la fiche d’identité de I'ouvrage-

Dans le cas 3 porté a l'article 3, 'achévement de la mission de base se traduira de la méme maniére, par
la remise d’un rapport illustré reprenant I'étendue et la localisation des pathologies et dégradations, et de
la fiche d’identité de I'ouvrage. En revanche, les préconisations de travaux et devis associés seront
conditionnées par les investigations et diagnostics complémentaires a réaliser.

Article 5 : Rémunération des missions du Syndicat de la Voirie

La rémunération proposée tient compte de I'assujettissement du Syndicat Départemental de la Voirie au
régime fiscal de la TVA, selon le taux normal en vigueur.
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Sel—eRerainraton-de=e=mmasted d'inspection détaillée

La rémunération des missions concernant 'ensemble des 12 ouvrages d’art identifiés a 'article 2, s’éleve
a22 241,84 €HT

5-2 — Rémunération concernant les visites subaquatiques

Pour obtenir un carnet de santé exhaustif des ouvrages, les inspections détaillées seront complétées par
une visite subaquatique avec plongeur sur les ouvrages suivants :

> Pont de Bertonne : 4 866,20 € HT
> Pont Nantais : 4 866,20 € HT
» Pont de Gueret : 4 953,20 € HT

Article 6 : Paiement des missions

Le paiement des rémunérations mentionnées a l'article 5 ci-avant, sera demandé en fin de mission, dés la
remise des documents précités a I'article 4.3 de la présente convention.

Article 7 : Cas de missions supplémentaires

Toutefois, si 'opération, objet de la présente convention, nécessitait des missions supplémentaires (souhait
de visite selon une périodicité définie, travaux...) une convention distincte serait proposée au Maitre
d’ouvrage.

Article 8 : Reglement des litiges

Si un différend survenait a I'occasion de l'interprétation ou de I'application de la présente convention, les
parties attribueraient compétence territoriale au Tribunal Administratif de Poitiers.

A MARENNES-HIERS-BROUAGE, le A SAINTES, le
Madame le Maire de la Ville Monsieur le Président du Syndicat
de MARENNES-HIERS-BROUAGE Départemental de la Voirie des Collectivités

du Département de la Charente-Maritime

Mariane LUQUE Loic GIRARD
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